


MaOI機構 公式サイト Request For Proposal

一般財団法人

マリンオープンイノベーション機構




**Marine Open Innovation
Institute**

目次

- 1) ウェブサイトの目的
- 2) 現サイトの現状分析
- 3) リニューアルの目的
- 4) 他社リサーチ・自己分析
- 5) サイトの運用体制について
- 6) サイトストラクチャについて
- 7) スケジュール・プロポーザル検討要素

1) ウェブサイトの目的

① MaOI機構の全体戦略の中でのウェブサイトの役割



1) ウェブサイトの目的

② ターゲット層について

ビジネス

新規事業や市場開拓などのビジネスチャンスを探している企業

助成金制度、実証フィールドなどの事業支援を求めている企業

研究

海況データ、微生物データベースを探している研究者

その他

MaOIの活動に興味を持った人

1) ウェブサイトの目的

③ ターゲットへのリーチ方法について

コーディネーターによる企業訪問等(名刺交換)

展示会での広報活動（チラシ・パンフレットの配架）

SNS（今後検討）

メールマガジン

1) ウェブサイトの目的再確認

④ Key Performanse Indicator

閲覧数

トップページから次の階層へ入った閲覧者の割合

セミナー申込者数

セミナーアンケート結果

会員数の増加のうち、WEBをきっかけにMaOIに興味を持った会員の割合

2) 現サイトの現状分析

ページごとのPV数

番号	ページ	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	年間
10	トップ	7,115	968	1,282	6,230	824	1,031	13,061	907	1,435	6,520	2,034	1,747	43,154
20	お知らせ	741	514	718	1,089	386	791	834	591	611	1,296	1,721	969	10,261
110	MaOI機構とは	319	314	446	336	318	337	313	319	451	477	696	626	4,952
50	研究開発	301	253	305	330	242	343	305	436	508	467	399	472	4,361
100	メッセージ	324	260	332	265	282	315	309	269	311	432	580	473	4,152
80	コーディネーター報告	212	166	181	208	194	146	130	154	208	250	173	215	2,237
30	黒潮流路図	140	156	171	223	101	156	169	140	202	232	292	226	2,208
130	英語サイト	188	140	127	212	120	236	187	239	206	135	235	167	2,192
40	MaOIフォーラム	121	130	136	135	94	147	157	146	177	252	220	205	1,920
60	MaOIメディア	205	207	154	126	112	147	93	113	173	200	194	162	1,886
140	セミナー申込	378	88	100	538	9	304	366	14	0	4	3	0	1,804
90	施設案内	127	104	144	122	138	116	147	99	123	159	210	185	1,674
70	活動報告	121	82	117	140	94	99	101	92	178	156	266	213	1,659
120	問合せ	42	52	46	30	42	31	51	45	39	71	84	58	591
990	その他	15	30	9	24	3	32	6	66	11	13	16	10	235

2) 現サイトの現状分析

ページごとのPV数

- ・お知らせへのアクセスが圧倒的に多い
- ・「MaOI機構とは」や「メッセージ」は閲覧が多く、MaOI機構の概要を知りたい需要が認められる
- ・コーディネーター活動や英語サイトへのアクセスが続く。

→**閲覧者側の需要** と **機構から強く発信したい内容**を整理し、組み立てていく

2) 現サイトの現状分析

閲覧者数

番号	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	年間
訪問者数	1,588	1,114	1,303	1,656	886	1,318	1,550	1,051	1,492	1,616	2,133	1,698	17,405
セッション	2,006	1,636	2,035	2,225	1,421	1,967	1,866	1,651	2,201	2,327	3,409	2,764	25,508
PV計	10,349	3,464	4,268	10,008	2,959	4,232	16,229	3,630	4,633	10,664	7,123	5,728	83,287
滞在時間	130	77	75	126	82	79	202	92	81	139	78	77	103

※訪問者数：1か月間にアクセスのあった端末数（同一端末から2回アクセスがあった場合1カウント）

セッション数：1か月間にアクセスのあった回数（同一端末から2回アクセスがあった場合2カウント）

PV計：ページが開かれた回数（1セッションで3種類のページ（例：「トップ」と「MaOI機構とは」と「メッセージ」が開かれた場合3カウント）

滞在時間：1訪問者あたりの平均滞在時間

$(\text{セッション}) \div (\text{訪問者数}) = 1.46$ （同一人物がひと月に何回アクセスしているか）

$(\text{PV計}) \div (\text{セッション}) = 3.26$ （1回のセッションで、HP内で何ページ開かれているか）

$(\text{滞在時間}) = 103\text{秒}$

2) 現サイトの現状分析

閲覧者数

(年間セッション数) = 25,508

→ 一日当たり約 70 アクセス ※botやcrawlerによるアクセスなども含まれていることに留意

(PV計) ÷ (セッション) = 3.26

→ トップページにアクセス後、0～2回遷移して離れているケースが半数以上を占めていると考えられる

(滞在時間) = 103秒

→ 2分以内でHPから離れている。また、R7.11月やR8.2はセミナーがあり、申し込みのために滞在時間が長くなる。この2月分の数字を除いた平均滞在時間は91秒

3) リニューアルの目的

課題と解決① (需要サイド) 閲覧者側の需要に対応

課題：現サイトでは「MaOI機構とは」や「メッセージ」の閲覧が多い

解決：ウェブサイトの目的でもあるコーポレートサイトとしてのMaOI機構の紹介の紹介を念頭に、MaOI機構の事業を知っていただくサイトとして、内容、表現の検討を行う。

3) リニューアルの目的

課題と解決② (機構サイド)ホームページの構成の再構築

課題：「助成事業」が「研究開発」の階下にあるなど、情報を求めてアクセスした
閲覧者にとってわかりにくい構造

解決：「研究者の方」「助成金申請の方」等、対象者別の階層構造に再整理

3) リニューアルの目的

課題と解決③ ホームページの更新内容、頻度

課題：過去に作成した更新計画が実行されていない

解決：年間更新計画、分担の再検討及び明文化

公開手順のルーティーン化

3) リニューアルの目的

課題と解決④ (需要サイド) **英語のHPについて**

課題：英語ページの内容が不十分であり、海外からの閲覧者にMaOI機構の概要を正しく伝えることができない

解決：英訳についても専門業者へ委託し、定期的に英語ページの更新を実施

4) 他社リサーチ・自己分析

ベンチマーク先

B-nest : <https://www.b-nest.jp/>

フォトンバレーセンター : <https://www.hai.or.jp/pvc/>

海業マッチングサービス : <https://www.umigyo-matching.jp/>

NEDO : <https://www.nedo.go.jp/>


5) サイトの運用体制について

現状
CMSを利用
全面更新可能な職員：1名
新規ページ追加権限：2名
更新に関する承認フローがない

今後(案)
引き続きCMSを利用
全面更新可能な職員：委託先
新規ページ追加権限：各部に割り振る
更新に関する承認フローの作成


6) サイトストラクチャについて

現状




6) サイトストラクチャについて

再構成案



6) サイトストラクチャについて

メインメニュー以下詳細



※脚注は次のページに

※ 研究所のページはつなぐ会のように別ページとし、研究所で開発・管理する。

6) サイトストラクチャについて

『MaOI機構とは』の内容

ホームページの顔となる部分の構成要素について

現在掲載中の内容	新サイトに掲載する内容
ミッションメッセージ MaOIプロジェクトとは 理事長挨拶 MaOI機構とは MaOI機構概要 アクセス	MaOI機構の業務（→助成金情報は移動） 組織図（MaOI機構概要） 理事長紹介（理事長挨拶） 研究所長紹介 統括コーディネーター紹介 コーディネーター紹介 MaOIプロジェクトとは(ミッションメッセージ) アクセス

6) サイトストラクチャについて

今後の追加検討要素（今回は実施しない）

- ・ フォーラム会員専用サイトの立ち上げ
- ・ 公式SNS（FaceBook、Linkdln等）の立ち上げ
- ・ フォーラム会員申込システムの作成

7) スケジュール・プロポーザル検討要素

スケジュール



プロポーザル検討要素

- ・ 金額（イニシャルコスト、ランニングコスト（年間保守管理費））
- ・ 納期（令和8年2月納品）
- ・ 操作性
- ・ デザイン